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Stock VHU
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Nomenclature des piéces

DésignationsN° QTE
1

3
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2

Ouverture coulissante 3.00ml en 2 tenants de chaque côté
Ouverture pour fenêtre dimension à déterminer
Ouverture pour porte
Plan de travail avec une largeur de 0.75ml + étagère de 0.50ml de profondeur à 2.50ml de haut
Prise murale
Eclairage

1
4
4
2

10
12

7 Plan de travail avec une largeur de 1.00ml + étagère de 0.50ml de profondeur à 2.50ml de haut 2
8 Bac inox raccord DSH à prévoir 1
9 Démonte pneu 1.00ml x 1.00ml raccordé à l'air comprimé et l'électricité 1
10 Presse hydraulique 1.00ml x 2.00ml raccordée à l'air comprimé et l'électricité 1
11 Compresseur fixe 1.00ml x 2.00ml réseau d'air comprimé du compresseur au démonte pneu 1
12 Pont levant 3.20ml x 5.10ml raccord triphasé 1
13 Ouverture coulissante 4.00ml en 2 tenants du même côté 1
14 Etagère de stockage des pièces avec une une largeur de 0.60ml et une hauteur de 4.00ml avec 0.70ml d'espacement en hauteur 4

115 Ouverture coulissante 4.00ml en 2 tenants de chaque côté
116 Sanitaire + douche + vestiaire  raccord EU à prévoir

17 Escalier métallique 2
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Réseau EU PVC CR8 Ø200

Réseau AEP PVCR Ø32

Regard 0.80m x 0.80m - couronnement fonte C250

Regard 0.80m x 0.80m - couronnement grille plate

Tranche conditionnelle
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